

**Inkasné údaje odberate a**I O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate : 1001138**

ECONS ENERGY, a.s.

Zádielská 3

040 01 Košice

I O: **31654924**I DPH: **SK2020480858**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle RZ . 46001696

Objednávka vystavená v zmysle žiadanky . 10015003

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., verzia 4/2016, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice, a. s. www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Potvrdenie prijatia tejto objednávky doručíte najneskôr do dvoch pracovných dní na e-mail (pitonak\_peter@teko.sk) alebo fax 055/6742816 a následne do desiatich kalendárnych dní vráťte Vami riadne podpísanú kópiu objednávky do sídla spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s..

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry .

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena	Dátum dodania
<b>00010</b>	1	JV 71.11.22	9.493,58	9.493,58	EUR	30.04.2017

Odvolávka pre kontrakt46001696 Položka00010

Na základe rámcovej zmluvy o dielo . 46 001 696 objednávame u Vás projektovú dokumentáciu Obnovy sekundárneho rozvodu z OST 11020 na Pajorovej-Hroncovej ulici v Košiciach. Predpokladané RN sú 60 000,# EUR bez DPH, kategória stavby: energetická, pásmo zložitosti V. Požadované projektové výkony: # projekt pre realizáciu stavby (stavebná a potrubná časť, el. časť - sign. kábel vrátane projektu organizácie výstavby, DI KRPZ odsúhlaseného projektu organizácie dopravy - dopravného značenia) s výkazom výmer a špecifikáciou materiálu (dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby), všetko v ôsmich vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD, plán BOZP v troch vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD. Žiadame Vás o potvrdenie termínu dodania služby mailom (pitonak\_peter@teko.sk) do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. Miesto dodania je sídlo objednávateľa. Za prevzatie predmetu plnenia zodpovedá Ing. Peter Mihaľov, PhD., t.č. +421 556 192 003, kontaktná osoba Ing. Peter Pitonák +421 556192380, konzultant Ing. Prokopi +421 556192310.

Celk.cena objednávky netto bez DPH 9.493,58 EUR

ECONS ENERGY, a.s.  
040 01 Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkreseTDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. íslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Ozna enie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena Dátum dodania
-------------------	--------------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------

Poznámka:

Co: 4030

Vybavuje: Klára Žabinská

Tel: 055-6192917

**Pe iatka a podpis dodávate a:**

**Pe iatka a podpis odberate a:**

\_\_\_\_\_  
len predstavenstva

\_\_\_\_\_  
len predstavenstva