

Inkasné údaje odberate aI O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate** : 1001138

ECONS ENERGY, a.s.

Zádielská 3

040 01 Košice

I O: **31654924** I DPH: **SK2020480858**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle RZ . 46002213

Objednávka vystavená v zmysle žiadanky . 10023543

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., verzia 5/2019, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spája predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Dodávateľ písomne potvrdí prijatie objednávky odberateľom a vrátane podmienok do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky na e-mail (pitonak_peter@teko.sk). Za prijatie objednávky a týchto podmienok sa považuje aj za vykonávanie dodávky podľa objednávky v uvedenej lehote. Odberateľ je oprávnený v každom prípade žiadať od dodávateľa a potvrdenie prijatia objednávky v listinnej forme. Prijatie objednávky a týchto podmienok je pre dodávateľa a záväzné (#Zmluva"). V opačnom prípade objednávka zaniká.

Splatnosť faktúry: vnútri od 60 dní Bez zrážky .

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena	Dátum dodania
00010	1	JV 71.11.22	141.132,64	141.132,64	EUR	30.09.2020

Na základe rámcovej zmluvy o dielo . 46 002 213 objednávame u Vás projektovú dokumentáciu "Akumulácia tepelnej energie". Predpokladané RN sú 4 000 000,# EUR bez DPH, kategória stavby: Energetická, pásmo zložitosti III. Požadované projektové výkony:

Projekt pre zmenu IPKZ -stavebné povolenie (T: 15.6.2020), dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby (projekt pre realizáciu stavby) s podrobným výkazom výmer v ôsmich vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD, 1 x kontrolný rozpočet v listinnej forme a 1 x na CD, # plán BOZP v troch vyhotoveniach v listinnej forme a 1 x na CD.

Žiadame Vás o potvrdenie termínu dodania služby mailom (pitonak_peter@teko.sk) do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. Miesto dodania je sídlo objednávateľa. Za prevzatie predmetu plnenia zodpovedá Ing. Peter Mihaľov, PhD., t. +421 556 192 003, kontaktná osoba v zmluvných veciach Ing. Peter Pitonák +421 556 192 380, konzultant v technických veciach Ing. Róbert Škriniar, t. +421 556 192 517.

Celk.cena objednávky netto bez DPH 141.132,64 EUR

ECONS ENERGY, a.s.
040 01 Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkreseTDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. íslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Ozna enie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena Dátum dodania
-------------------	--------------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------

Poznámka:

Co:4030

Vybavuje: Klára Žabinská

Tel: 055-6192917

Pe iatka a podpis dodávate a:

Pe iatka a podpis odberate a:

Ing. Ladislav Koch
Predseda predstavenstva

Ing. František Hazala
len predstavenstva