

	Objednávateľ: Žilinská teplárenská a.s. Košická 11 011 87 Žilina	Objednávka No.: 3500027966 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 506518																																			
		Žilina; 13.02.2018																																			
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	Dodávateľ: ENERGIA s.r.o. Partizánska cesta 97 974 01 BANSKÁ BYSTRICA																																				
Adresa pre doručenie faktúry: Žilinská teplárenská a.s. Košická 11 011 87 Žilina	Miesto dodania: Žilinská teplárenská, a.s. Sklad - 9023 ul. Košická 11 011 87 Žilina																																				
Ponuka: zo dňa 05.02.2018	Termín dodania: 05.2018																																				
Vybavuje: Ing. Peter Barčík 0908/910021 peter.barcik@ziltep.sk																																					
Predmet plnenia: Vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa II. etapa - Vetva V3 Solinky - časť od bodu č. 6 po bod č. 17 (Veľkogaráže)																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol.</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena/Jedn.</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00010</td> <td>14484</td> <td>Projekty na opravy hmot.investič.majetku</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>38.750,00</td> <td>38.750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Objednávame u Vás:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Ponuka na vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. etapa - Vetva V3 Solinky - časť od bodu č. 6 po bod č. 17 (Veľkogaráže)</td> <td>- 1ks</td> </tr> </tbody> </table>			Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH	00010	14484	Projekty na opravy hmot.investič.majetku	1	JV	38.750,00	38.750,00	Objednávame u Vás:							Ponuka na vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa							II. etapa - Vetva V3 Solinky - časť od bodu č. 6 po bod č. 17 (Veľkogaráže)						- 1ks
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH																															
00010	14484	Projekty na opravy hmot.investič.majetku	1	JV	38.750,00	38.750,00																															
Objednávame u Vás:																																					
Ponuka na vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa																																					
II. etapa - Vetva V3 Solinky - časť od bodu č. 6 po bod č. 17 (Veľkogaráže)						- 1ks																															
Celková cena bez DPH v mene EUR 38.750,00																																					
Cena/spôsob stanovenia ceny: Cena stanovená v zmysle CP č. 0502/2018 zo dňa 05.02.2018 -pôvodná navrhovaná cena 42.000,-Eur bez DPH -navrhovaná cena prác po zľave 38.750,-EUR bez DPH																																					
Dodacie podmienky: Navrhovaný termín spracovania: do 3 mesiacov od prijatia objednávky																																					
Fakturácia: Na základe faktúry vystavenej dodávateľom																																					
Platobné podmienky: Faktúra splatná 30 dní odo dňa jej doručenie objednávateľovi																																					
Objednávku žiadame obratom potvrdiť.																																					
Za dodávateľa V.....,dňa.....	Za objednávateľa V Žiline, dňa.....																																				
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L																																					